Wzér UMOWY

zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia ......ccceeevieeveeienenes 2015r.,

o ustuge wykonywania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej pn.
»Budowa zadaszenia amfiteatru na terenie Miedzynarodowego Battyckiego Parku
kulturowego w Pruszczu Gdanskim na dz. nr 26/3 obr. 14”,

polegajacy na

wykonywaniu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacja dokumentacji
i kontrolg rozliczenia budowy, ktérej przedmiotem jest wykonanie zadaszenia amfiteatru na
terenie Miedzynarodowego Battyckiego Parku Kulturowego w Pruszczu Gdanskim na dz. nr
26/3, obr. 14 — zgodnie z dokumentacjg projektowag i STWIORB dostarczonymi przez
Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej — na budowie zadaszenia
amfiteatru na terenie Miedzynarodowego Battyckiego parku Kulturowego w Pruszczu Gdarskim, na
dz. 26/3 obr. 14 wraz z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowg zasilania
oswietlenia, budowa monitorowania konstrukcji.

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowang przez: Janusza Wrdbla — Burmistrza Pruszcza  Gdanskiego,

przy kontrasygnacie Marii Niderla — Skarbnika Miasta,
- zwanga w niniejszej Umowie ,Zamawiajacym”

- zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawc3g”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Informacje o wspétfinansowaniu umowy o Roboty budowlane

1. Wykonawca przyjmuje, ze Zamawiajagcy ubiega sie o dofinansowanie, dlatego tez Srodki
na sfinansowanie wykonania Umowy o roboty budowlane mogg pochodzi¢ z udzielonego
Zamawiajgcemu dofinansowania oraz ze sSrodkéw wtasnych Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przyjmuje, ze $rodki finansowe na wykonanie Umowy nie mogg by¢ wydatkowane
na inne cele niz okreslone w Umowie.

§2
Zobowigzania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) Petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy oraz zgodnie
Z umowa o roboty budowlane nr.........cccveviviceececenen. Zdn. r.
2) Wspierania  Zamawiajgcego we  wszystkich  czynnosciach  technicznych,



3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

administracyjnych i finansowych zwigzanych z wykonaniem inwestycji.

Wspdtpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Zapewnienia statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacji swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Informowania Zamawiajgcego o wszystkich zagrozeniach terminu wykonania umowy
o Roboty budowlane oraz mozliwych srodkach, ktére nalezy podjg¢ w celu usuniecia
negatywnych skutkdw zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych
z umowy o Roboty budowlane.

Zapoznania sie z udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
zadaszenia amfiteatru na terenie Miedzynarodowego Battyckiego Parku kulturowego
w Pruszczu Gdanskim na dz. nr 26/3 obr. 14 w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci
i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentow oraz wskazania
ewentualnych bteddéw.

Sprawdzenia i zaakceptowania sporzadzonego przez wykonawce robdét projektu
organizacji transportu.

Sprawdzenia i zaakceptowania projektéw warsztatowych wykonania konstrukcji
nosnej i zadaszenia membranag.

Sprawdzenia i zaakceptowania sporzgdzonego przez wykonawce robot projektu
organizacji robot.

10) Sprawdzenia i zaakceptowania sporzgdzonego przez wykonawce roboét projektu

montazu przekrycia zadaszenia gtdwnego — membrany.

11) Dokonanie odbioru wytworzonych elementdw membrany w wytwodrni i odbioru

probnego montazu w wytwaorni.

12) Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci

gospodarczej na kwote min. 100 000 zi.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu, w ramach niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego wskazania inspektora nadzoru, ktory bedzie
petnit funkcje inspektora koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego na
budowie (dalej: Inspektor koordynator) w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz bedzie przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonywania niniejszej
umowy.

3. Inspektor koordynator lub wtfasciwy rzeczowo inspektor nadzoru upowazniony

i zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie.

Sprawdzenia i opiniowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry zostanie
sporzagdzony przez wykonawce Robdt budowlanych, w ciggu 3 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego.

Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci inspektoréw nadzoru na terenie budowy
w godzinach pracy wykonawcy Robét.

Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci

wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka
inzynierska.

Kontroli przestrzegania przez wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzgdku na terenie budowy.

Udzielania wykonawcy Robdét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczgcych realizowanej inwestycji.



7) Wyrazania zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy.

8) Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez wykonawce Robét, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna
lub niedbata w swojej pracy.

9) Organizowania narad technicznych nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu oraz
sporzadzania protokétéow z tych narad iprzekazywania ich Zamawiajgcemu
i wykonawcy Robot w terminie 5 dni od dnia narady.

10) Monitorowania  postepu robdt poprzez sprawdzanie ich  rzeczywistego
zaawansowania z zatwierdzonym harmonogramem roboét.

11) Kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw budowlanych.

12) Nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez wykonawce Robot.

13) Zlecania wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badain materiatéw lub robodt
budzacych watpliwo$é co do ich jakosci.

14) Dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i urzadzenia beda
pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane do
wbudowania.

15) Zatwierdzania rysunkow wykonawczych sporzgdzanych przez wykonawce Robét,

16) Weryfikowania ,rysunkdw powykonawczych” sporzadzanych przez wykonawce
Robot.

17) Dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robat.

18) Protokolarnego odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

19) Sprawdzenia  wykonanych robdt i powiadomienie  wykonawcy Robdt
o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt
poprawkowych.

20) Poswiadczenia usuniecia przez wykonawce Robdt wad.

21) Przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia

kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce Robdt dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robat.

22) Poswiadczenia terminu zakoniczenia robot.

23) Weryfikacji i odbioru od wykonawcy catej dokumentacji budowy i dokumentacji
powykonawczej, wszelkich dokumentéw i oswiadczen wtasciwych do eksploatacji
obiektu, kompletowanie ich, a po zakonczeniu inwestycji przekazanie
Zamawiajgcemu.

24) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych
przez wykonawce Robét po zakoriczeniu robot.

25) Zapobiegania roszczeniom wykonawcy Robét.

26) Powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy Robét oraz
rozbieznosciach pomiedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

27) Okreslenia ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy Robét.

28) Inwentaryzacji oraz rozliczenia wykonanych robét, w przypadku rozwigzania lub
braku mozliwosci wykonania umowy o Roboty budowlane.

29) Wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

30) Wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego
oraz/lub Instytucje Finansujace, lub procedury wdrazania projektu.

31) Udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego i
procedury wdrazania projektu.



32)Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen o0sob trzecich
wywotanych realizacjg inwestycji.

33) Dokonywania inspekcji i nadzoru nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi
do usuniecia wad i usterek.

34) Odbioru wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad.

35) Wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw.

36) Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych.

37) Przygotowywania (wtedy, kiedy jest to konieczne) raportéw informujgcych
o problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie realizacji robot.

38) Kontroli przestrzegania zasad okreslonych w umowie o Roboty budowlane w zakresie
podwykonawstwa.

39) W ramach kontroli okreslonej w pkt. 38 Wykonawca zobowigzuje sie stworzy¢,
wdrozy¢ i zastosowac skuteczne mechanizmy kontroli.

40) Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowac¢ Zamawiajacego o wynikach
kontroli w przypadku nieprzestrzegania zasad okreslonych w pkt. 38.

41) Ztozenia protokotu gotowosci do odbioru, zawierajgcego potwierdzenie, zie
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa.

4. Inspektor koordynator lub wfasciwy rzeczowo inspektor nadzoru decyduje

5.
whioskuje do Zamawiajgcego o:

6.

w szczegodlnosci o:

1) Dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét.

2) Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawce Robét.

3) Dopuszczeniu do pracy wytworni oraz sprzetu i Srodkow transportu, itp. wykonawcy
Robdt,

4) Wstrzymaniu robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy o Roboty budowlane,

5) Sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inspektor koordynator przed wydaniem odpowiedniego polecenia wykonawcy Roboét

1) Wprowadzenie zmian w dokumentac;ji projektowej.

2) Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora.

3) Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca Robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie.

4) Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy czy zaniedban wykonawcy Robat.

5) Zlecenie wykonania robét dodatkowych i badarn materiatéw lub robdt budzgcych
watpliwosc co do ich jakosci.

Inspektor koordynator opiniuje:

1) Przedstawiony przez wykonawce Robdét, Harmonogram rzeczowo — finansowy robét.

2) Propozycje wykonawcy Robdét odnosnie zmiany kierownika budowy lub robdt na inng
osobe niz wskazana w ofercie wykonawcy Robot.

3) Laboratorium wykonawcy Robét, o ile nie zostato wskazane w jego ofercie, po
sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnosci sprzetu i urzadzen
laboratoryjnych.

4) Sprzet i urzgdzenia pomiarowe proponowane do wykorzystania przez wykonawce



Robot.
5) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych wskazane przez wykonawce Robét.

7. Inspektor nadzoru — koordynator, moze przekaza¢ ktérykolwiek ze swoich obowigzkow
i uprawnien Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu pisemnej akceptacji przedstawiciela
Zamawiajgcego i po powiadomieniu wykonawcy Robot.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania niniejszej umowy nastepujgcym zespotem
inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w ofercie Wykonawcy, tj.:

1) Inspektor nadzoru — koordynator ... — upr. bud. w specjalnosci
konstrukcyjnej;

2) Inspektor nadzoru robét elektrycznych .......ooieeneee. — upr. bud. w specjalnosci
instalacyjno — inzynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr.......ccovvvvvveerecennne. ;

3) Inspektor nadzoru robdt sanitarnych .................... — upr. bud. w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

9. Przez uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
rozumie sie uprawnienia, o ktédrych mowa w ustawie Prawo budowlane.

10. Wykonawca moze przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych o0séb, ktdrych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego .

11. Inspektor koordynator oraz pozostate osoby wykonujgce umowe powinny by¢
dostepne na kazde zasadne wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy Robét. W zwigzku z
powyzszg informacja Wykonawca powinien dostosowaé¢ godziny pracy nadzoru
inwestorskiego do harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét, w ramach ceny
wykonania Umowy.

12. Zmiana ktéregokolwiek inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego na minimum 7 dni przed terminem planowanej zmiany wraz
z kompletem dokumentéw, umozliwiajacych dokonania zmiany w witasciwym
dla inwestycji Nadzorze Budowlanym.

§3
Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego
1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto

okreslonej w ofercie Wykonawcy, co stanowi kwote .................. ztotych, stownie:
....................................... ztotych  (bez podatku VAT: .......veeeeeee. ztotych,
podatek VAT ......ccovvvvvvrrerrernnne ztotych).

2. Wykonawca oswiadcza, ze ustalajgc cene oferty z podatkiem VAT zapoznat sie
w szczegolnosci z niniejszg Umowg, SIWZ dla roboty budowlanej, polegajgcej na
budowie zadaszenia amfiteatru na terenie Miedzynarodowego Battyckiego Parku
kulturowego w Pruszczu Gdanskim na dz. nr 26/3 obr. 14 oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktére byly konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy, t;j.
wykorzystat wszystkie $rodki majace na celu ustalenie ceny za wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres
przedmiotu umowy oraz obowigzujgce podatki, wiacznie z podatkiem VAT (dotyczy



podmiotow bedgcych ptatnikami podatku VAT) oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane

z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

5. Strony ustalajg, ze okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie bedzie
obowigzujgce przy wykonaniu catego zakresu obowigzkdéw nadzoru inwestorskiego
okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

7. Strony ustalajg, ze okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie bedzie
obowigzujgce przy wykonaniu catego zakresu obowigzkdw nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonanie Umowy rozliczone zostanie 2 fakturami czesciowymi:

1) pierwsza faktura w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1,
zostanie wystawiona po wykonaniu zakresu robét budowlanych, objetych Umowa o Roboty
Budowlane nr.......cccceceevevereneenene. , zafakturowanych przez Wykonawce do 4 grudnia 2015 .

2) pfatnosé konicowa w 2016 roku — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu
umowy, na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

9. Podstawami do wystawienia faktur bedg potwierdzone przez Zamawiajacego protokoty
odbioru wykonanych robot:

1) dla faktury czesciowej — protokdét odbioru czesciowego wykonanych robdt z oceng
wartosciowego stanu zaawansowania realizacji robot,

2) dla faktury koncowej — potwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt bezusterkowego
odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy o Roboty budowlane, przekazanie
sprawdzonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej wraz z atestami
wbudowanych materiatéw i korcowe rozliczenie przedmiotu umowy o Roboty
budowlane.

10. Faktury nalezy wystawiac¢ na pfatnika:

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski

NIP: 593-02-06-827.

11. Polecenie przelewu kwoty wynagrodzenia na konto Wykonawcy Zamawiajacy wyda,
z zastrzezeniem ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

12. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej Umowy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

§5
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktdrych mowa
w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny
odstgpienia zaptaci drugiej Stronie kare umowng w kwocie stanowigcej 10 % kwoty,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwitoki wobec terminéw, o ktdrych
mowa § 2 ust. 3 pkt 2, 9 niniejszej umowy - kare umowng w wysokosci 0,10 % kwoty
brutto, o ktdrej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w przypadku,
gdy bedzie uchylat sie od wykonywania umowy, w szczegdlnosci postanowien § 2 ust. 1,



§ 2 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5 z zastrzezeniem postanowien ust. 2. niniejszego paragrafu. Przed
natozeniem kary kazdorazowo Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce do usuniecia
wskazanych w wezwaniu uchybien w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3g niezaleznie od poniesienia

szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie

od Umowy.

. Jedli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona

ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od

Umowy.

. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajacego je

odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.

. W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych

do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokdt bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni od
daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo w przypadku nie wykonania

postanowien § 2 ust. 3 pkt 38, 39, 40 i 41 niniejszej umowy - kare umowng w kwocie

stanowigcej 10 % kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

10. W przypadku poswiadczenia nieprawdy w protokole gotowosci do odbioru, o ktérym

mowa § 2 ust. 3 pkt 41 niniejszej umowy w Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kazdorazowo nie wykonania postanowien - kare umowng w kwocie stanowigcej 10 %
kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§6
Zataczniki
Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy
podwykonawcy, zas Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatanie lub zaniechanie tej
osoby tak jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca o$wiadcza, ze catag Umowe wykona bez udziatu podwykonawcow.

§8
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia koncowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien ponizszych.



3. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do
polubownego rozstrzygniecia sporu, Strony wskazujg sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA



